

Assunto: **ENC: Proposta atualizada**
De: Cristiano Cerqueira <diretor.financeiro@mariokroeff.org.br>
Para: <controlesinternos1@mariokroeff.org.br>
Cc: 'Jorge Leal HMK' <infrahospitalar@mariokroeff.org.br>
Data: 29/07/2021 10:31




- Proposta -Orçamento Hospital Mário Kroeff Rev 01.pdf (~152 KB)

André,

Segue proposta revisada.

Att,




De: Priscila Marques <priscila@acciolyengenharia.com>
Enviada em: segunda-feira, 29 de março de 2021 14:32
Para: diretor.financeiro@mariokroeff.org.br
Cc: Matheus Accioly <matheus@acciolyengenharia.com>
Assunto: Proposta atualizada

Boa tarde Cristiano,

Segue em anexo a proposta.

Obrigada,

Priscila



Engenharia e Construção

Telefone: (24) 2471-2513
Celular: (21) 98177-6581
E-mail: priscila@acciolyengenharia.com

Priscila Marques

MSc. Engenheira Civil – Gerente de Suprimentos & Planejamento

Desde 1978

Livre de vírus. www.avast.com.

Vassouras, 22 de fevereiro de 2021.

Ao Sr Gustavo Amaral

REF.: PROPOSTA 026/2021 – Orçamentação Obra

Prezado **Gustavo**,


Em primeiro lugar vimos agradecer a oportunidade de firmarmos parceria na prestação de serviços no segmento da engenharia civil. Conforme vossa solicitação, apresentamos a seguir nossa proposta para elaboração de todas as etapas de orçamentação para a reforma do Hospital Mário Kroeff com aproximadamente 800m², situado na R. Magé, 326 - Penha Circular, Rio de Janeiro – RJ.

Cordiais Saudações,




Alberto Murilo Accioly

Sócio-Diretor/ Engenheiro Civil




Priscila Marques

Engenheira Civil



Cristiano Cerqueira
Diretor Financeiro HMK
Matrícula 4489



Jorge Luiz Gomes Leal
Infraestrutura
Hospital Mario Kroeff

Accioly Engenharia e Construções Ltda.

Rua José Monteiro Soares Filho, 21.

Centro - Vassouras RJ

E-mail: priscila@acciolyengenharia.com

Tel: +55 24 2471-2513

Descrição das atividades:

- 2 Visitas técnicas ao Hospital Mário Kroeff;
- Levantamento de todas as intervenções indicadas nos projetos com base na EMOP;
- Quantificação dos insumos;
- Precificar os itens levantados com os valores de mão de obra e material;
- Criação da planilha orçamentária da obra para facilitar a etapa de licitação, indicando todos os quantitativos com suas respectivas unidades de medida e por fim indicar o valor unitário e total por cada serviço.
- Elaboração do cronograma físico e financeiro da obra.
- Revisão do termo de referência conforme as adequações durante a fase de orçamentação.


Condição comercial

R\$16.000,00



(Dezesseis mil reais)

R\$8.000,00 referente a 50% do valor no aceite desta proposta

R\$8.000,00 referente a 50% do valor na entrega do produto final.



Cristiano Corqueira
Diretor Financeiro HMK
Matrícula 4499



Jorge Luiz Gomes Leal
Infraestrutura
Hospital Mário Kroeff



Accioly Engenharia e Construções Ltda.

Rua José Monteiro Soares Filho, 21.

Centro - Vassouras RJ

E-mail: priscila@acciolyengenharia.com

Tel: +55 24 2471-2513

Prazos:


30 dias úteis.

Validade:

Esta proposta tem validade até 30 dias.

Saudações

Equipe Accioly Engenharia



Cristiano Cerqueira
Diretor Financeiro HMK
Matrícula 4439



Jorge Luiz Gomes Leal
Infraestrutura
Hospital Mario Kroeff

Accioly Engenharia e Construções Ltda.

Rua José Monteiro Soares Filho, 21.

Centro - Vassouras RJ

E-mail: priscila@acciolyengenharia.com

Tel: +55 24 2471-2513

