

Assunto: **ENC: PROPOSTA**  
De: Cristiano Cerqueira <diretor.financeiro@mariokroeff.org.br>  
Para: <controlesinternos1@mariokroeff.org.br>  
Cc: 'Jorge Leal HMK' <infrahospitalar@mariokroeff.org.br>  
Data: 29/07/2021 09:41




- DOC 080- HOSPITAL MARIO KROFF - timbrado.doc (~324 KB)

André,

Segue orçamento para desenvolvimento dos Projetos Arquitetônicos e de Execução.

Att,



De: risley.possati@bol.com.br <risley.possati@bol.com.br>

Enviada em: terça-feira, 21 de julho de 2020 19:55

Para: diretor.financeiro@mariokroeff.org.br; infrahospitalar@mariokroeff.org.br

Assunto: PROPOSTA

Boa Noite!

Segue em anexo a nossa proposta para elaboração dos projetos complementares e de adequação do novo prédio do Centro de Quimioterapia.

Att.



Livre de vírus. [www.avast.com](http://www.avast.com).





**CONSTRUTORA CAMPOS GUERRA LTDA**

**DOC/CCG -080/2020**

**BARRA DO PIRAI, 21 DE JULHO DE 2020**

**AO**

**HOSPITAL MARIO KROEFF  
RUA MAGÉ Nº 326  
PENHA CIRCULAR – RIO DE JANEIRO**

Att. Senhores: JORGE LUIZ LEAL  
CRISTIANO CERQUEIRA

Atendendo a sua solicitação de V.S. , vimos pela presente apresentar o nosso orçamento para confecção dos projetos complementares e análise da adequação do prédio em construção do novo setor de Hormonioterapia e Quimioterapia , conforme condições abaixo.

**1.0 - ESCOPO DOS SERVIÇOS**

- Análise dos projetos existente
- Adequação do projeto existente as normas e resoluções da Anvisa
- Elaboração do projeto de instalação elétrica (iluminação, tomadas, quadros de força (QGBT), comandos e proteção)
- Elaboração do projeto de hidráulica
- Elaboração do projeto de esgoto
- Elaboração do projeto de informática
- Elaboração do projeto de telefonia
- Elaboração do projeto de gases
- Elaboração de projeto de comunicação visual
- Memorial técnico descritivo, com especificações dos materiais a serem empregados

**2.0 - PREÇO**

- **R\$22.890,00 (Vinte e dois mil oitocentos e noventa reais)**
- **OBSERVAÇÃO – Para execução da obra estaremos assumindo todos os custos da confecção dos projetos**

**3.0 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO**

- 50% na assinatura do contrato



**CONSTRUTORA CAMPOS GUERRA LTDA**

- 50% na entrega dos projetos

**4.0 - PRAZO DE EXECUÇÃO**

- 30 (trinta) dias.

**5.0 - VALIDADE DA PROPOSTA**

- 30 (trinta) dias.

Sendo o que se apresenta para o momento, somos,

Atenciosamente.

Risley Possati Campos  
CREA- RJ 851000380-D  
TEL (24) 99967-2644