MARIO KROEF - HOSPITAL DAS CRIANCAS DATA BASE abr/21
RESUMO
ITEM | CODIGO [DESCRIGAO VALOR TOTAL (R$) 222';2"
[ 1 | [DEMOLIR | 27.737,37 | |
[ 2 | |ALVENARIA | 89.971,54 | |
[ 3 | [EMBOGCO INTERNO E EXTERNO | 107.127,30 | |
[ 4 | [IMPERMEABILIZAGAO | 66.714,86 | |
[ 5 | |[ACABAMENTOS INTERNOS | 465.289,79 | |
[ 6 | |ACABAMENTOS EXTERNOS | 108.998,22 | |
[ 7 | |PISO EXTERNO | 170.347,31 | |
| 8 | |ESQUADRIAS | 157.125,97 | |
[ 9 | |[HIDROSSANITARIAS | 260.323,94 | |
[ 10 | |ELETRICA DADOS E VOZ | 124.385,43 | |
[ 11 | |COBERTURA | 140.155,55 | |
[ 12 | |CLIMATIZAGAO | 316.076,27 | |
[ 13 | |GAS, OXIGENIO, AR COMPRIMIDO | - | |
[ 14 | |SPDA I - | |
[ 15 | [INCENDIO | - | |
[ 16 | |AQUECIMENTO SOLAR | - | |
[ 17 | [CFTV I - | |
[ 18 | |PAISAGISMO | 9.674,61 | |
[ 19 | |[PROJETO EXECUTIVO | 150.128,80 | |
[ 20 | [LICENCAS | - | |




[ 21 | |LIMPEZA FINAL DE OBRA | 20.877,65 | |
[ 22 | |CANTEIRO DE OBRAS | 73.167,95 | |

[ 23 | | ADMINISTRAGAO LOCAL | 450.751,50 | |

2.738.854,06

25%
3.423.567,58




