
MARIO KROEF - HOSPITAL DAS CRIANÇAS  DATA BASE abr/21
RESUMO

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO  VALOR TOTAL (R$) 
OBSERV
AÇÕES

1 DEMOLIR                         27.737,37 

2 ALVENARIA                         89.971,54 

3 EMBOÇO INTERNO E EXTERNO                       107.127,30 

4 IMPERMEABILIZAÇÃO                         66.714,86 

5 ACABAMENTOS INTERNOS                       465.289,79 

6 ACABAMENTOS EXTERNOS                       108.998,22 

7 PISO EXTERNO                       170.347,31 

8 ESQUADRIAS                       157.125,97 

9 HIDROSSANITÁRIAS                       260.323,94 

10 ELÉTRICA DADOS E VOZ                       124.385,43 

11 COBERTURA                       140.155,55 

12 CLIMATIZAÇÃO                       316.076,27 

13 GÁS, OXIGÊNIO, AR COMPRIMIDO                                      -   

14 SPDA                                      -   

15 INCÊNDIO                                      -   

16 AQUECIMENTO SOLAR                                      -   

17 CFTV                                      -   

18 PAISAGISMO                           9.674,61 

19 PROJETO EXECUTIVO                       150.128,80 

20 LICENÇAS                                      -   



21 LIMPEZA FINAL DE OBRA                         20.877,65 

22 CANTEIRO DE OBRAS                         73.167,95 

23 ADMINISTRAÇÃO LOCAL                       450.751,50 

TOTAL    2.738.854,06 
BDI 25%
TOTAL    3.423.567,58 


